

Anhang 1: Grundlagen für Kostentragung

Übergeordnete Finanzierungsvereinbarung, AS25 Bern West, Leistungssteigerung



	Bauwerkskategorie & Bauwerk	Grundlage Definition Grundsätze Kostentragung/-beteiligung	Letztes Änderungsdatum	Freigabe durch Stadt / Datum	Gesamtkosten ¹ Kostengenaugigkeit +/- 10% in CHF	Kostenbeteiligung Stadt Bern ¹ in CHF
1	Kanalisationen, die aufgrund des Projekts SBB Bern West angepasst werden				22'447'804.00	8'099'614.00
	Gesamtsystem Querung Stadtbach	Konzept vertragliche Regelungen «A_07 Gesamtsystem Querung Stadtbach»	05.07.2023	20. Besprechung vertragliche Regelungen Stadt Bern – SBB, 19. September 2023, 15:30 – 17:00 Uhr	5'098'774.00	805'791.00
	Kanalisationsquerung Steigerhubel	Konzept vertragliche Regelungen «A_09 Konzept Regelungen Kanalisationsumlegung Steigerhubel»	05.07.2023	20. Besprechung vertragliche Regelungen Stadt Bern – SBB, 19. September 2023, 15:30 – 17:00 Uhr	5'922'901.00	2'728'816.00
	Kanalisation Fabrikstrasse - Waldheimstrasse	Konzept vertragliche Regelungen «A_16 Konzept Regelungen Leitungen TAB Fabrikstrasse - Waldheimstrasse»	05.07.2023	20. Besprechung vertragliche Regelungen Stadt Bern – SBB, 19. September 2023, 15:30 – 17:00 Uhr	3'378'253.50	1'511'325.00
	Kanalisation Aebimatt - Laupenstrasse	Konzept vertragliche Regelungen «A_10 Konzept Regelungen Umlegung Kanalisation Aebimatt - Laupenstrasse»	05.07.2023	20. Besprechung vertragliche Regelungen Stadt Bern – SBB, 19. September 2023, 15:30 – 17:00 Uhr	8'047'875.50	3'053'682.00

¹ Inkl. Risikozuschlag Z1 10% und 20% Honorar; Stand per 05.07.2023

	Bauwerkskategorie & Bauwerk	Grundlage Definition Grundsätze Kostentragung/-beteiligung	Letztes Änderungsdatum	Freigabe durch Stadt / Datum	Gesamtkosten ¹ Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF	Kostenbeteiligung Stadt Bern ¹ in CHF
2	Kundenprojekte Kanalisationen				4'477'773.00	4'477'773.00
	Leitungsverlängerung Querung Stadtbach	Kundenauftrag	15.03.2024	Endfassung Kundenauftrag, zugestellt am 08.05.2024	207'873.50	207'873.50
	Kanalisation Bühlstrasse – Aebimatt	Kundenauftrag	19.12.2023	Kundenauftrag unterzeichnet am 19.12.2023	2'707'340.00	2'707'340.00
	GEP-Massnahme Bahnstrasse	Kundenauftrag	15.03.2024	Endfassung Kundenauftrag, zugestellt am 08.05.2024	1'562'559.50 (34% Anteil des ewb an Massnahmen Bahnstrasse abgezogen)	1'562'559.50
3	Stützmauern				7'954'568.00	155'442.00
	Stützmauer Bahnstrasse	Konzept vertragliche Regelungen «A_20 Konzept vertragliche Regelungen Stützmauer Bahnstrasse»	05.07.2023	20. Besprechung vertragliche Regelungen Stadt Bern – SBB, 19. September 2023, 15:30 – 17:00 Uhr	6'814'732.50	57'426.00
	Stützmauer Waldheimstrasse	Konzept vertragliche Regelungen «A_15 Konzept vertragliche Regelungen Stützmauer Waldheimstrasse»	15.05.2023	Rückmeldung und Freigabe Konzept per Mail durch B. Gämperle / 15.05.2023 18. Besprechung vertragliche Regelungen Stadt Bern – SBB, 05. Juni 2023, 08:00 – 09:00 Uhr	1'139'835.50	98'016.00

	Bauwerkskategorie & Bauwerk	Grundlage Definition Grundsätze Kostentragung/-beteiligung	Letztes Änderungsdatum	Freigabe durch Stadt / Datum	Gesamtkosten ¹ Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF	Kostenbeteiligung Stadt Bern ¹ in CHF
4	Neue Haltestelle Europaplatz Nord				32'170'310.50	4'103'174.50
	Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord	Politischer Entscheid	23.06.2023	Präsentation SKA vom 23.06.2023	31'314'000.00	3'570'000.00
	Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse	Ausweisung Mehrkosten	02.06.2023	Sitzung "AFW: Besprechung Vereinbarung Werkleitungen SU Stöckacker" vom 02.06.2023	807'840.00	484'704.00
	Technikraum für TP4.1	Kundenauftrag	noch nicht ausgelöst	Entscheid bei TAB hängig	48'470.50	48'470.50
5	Velostation				861'848.00	861'848.00
	Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	Kundenauftrag	noch nicht ausgelöst	Kundenauftrag in Ausarbeitung (Gesamtkosten durch TAB bestätigt)	861'848.00	861'848.00
6	LVP Steigerhubel				18'823'200.00	200'000.00
	Passerelle Steigerhubel (gr. Liftnanlagen)	Unterzeichnete Vereinbarung	19.10.2022	Unterzeichnete Vereinbarung zwischen der SBB und der Stadt Bern betreffend Finanzierung, Ausführung und Erhaltung der Passerelle Steigerhubel vom 19.10.2022	18'823'200.00	200'000.00 (pauschal)