

Bahnhof: Münsingen
Gemeinde: Münsingen
Linie Nr./km: 290 / Km 122.15 - 122.4

PLANUNGSVEREINBARUNG

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Immobilien Bewirtschaftung
Mieter- und Partnermanagement
Bahnhofstrasse 12
4601 Olten

(im Folgenden: SBB)

und

Gemeinde Münsingen

Neue Bahnhofstrasse 4
3110 Münsingen

(im Folgenden: Gemeinde)

**betreffend Arealentwicklung mit Erweiterung bestehender Bushof am
Bahnhof Münsingen**

1. Ausgangslage, Zweck und Geltungsbereich der Vereinbarung

1.1. Ausgangslage

Die SBB ist Eigentümerin der Parzelle Nr. 3474. Der Bereich im Planungsperimeter ist gemäss Zonenplan der Gemeinde der Mischzone MK-3 zugewiesen.

Auf der Parzelle Nr. 3474 befindet sich aktuell im Bereich des Planungsperimeters eine Veloabstellanlage, der Bushof, ein vermieteter Güterschuppen, der Park+Ride Parkplatz der SBB sowie diverse Bahninstallationen.

Der Güterschuppen ist im Bauinventar des Kantons Bern, Gemeinde Münsingen, als «erhaltenswert» eingetragen und in demjenigen der SBB (ISBA) als Objekt von lokaler Bedeutung gelistet.

Die bestehenden 5 Perronkanten des Bushofs reichen schon heute nicht mehr aus, das Angebot des lokalen und regionalen Busverkehrs abdecken zu können. Der Buslinie 168 (Münsingen-Trimstein-Worb) kann bereits heute keine Haltekante zugewiesen werden. Mit der Einführung des ¼-h Takts der S-Bahn sind mittelfristig Angebotsausbauten beim Ortsbus notwendig. Die Gemeinde strebt deshalb eine Erweiterung des Bushofes mit zwei Perronkanten an. Die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) sollen erfüllt werden. Für die Neugestaltung des Bushof liegt ein Vorprojekt vom Mai 2021 vor.

Die SBB Infrastruktur erstellt in Münsingen ein Wendegleis (Einführung ¼-h Takt) und baut den Bahnzugang Münsingen aus. Die Bahnzugänge werden behindertengerecht ausgestaltet. Es sind eine neue Personenunterführung PU Süd mit Zugang zum Mittelperron sowie Anpassungen bei der PU Mitte geplant. Das Vorprojekt zum Ausbau des Bahnhofs Münsingen soll bis Ende 2023 vorliegen, das Plangenehmigungsverfahren soll ca. 2027 eingereicht werden.

In Abstimmung mit der SBB plant die Gemeinde Münsingen den Velozugang zur PU Süd. Für den ostseitigen Fuss- und Velozugang wurden in der Vergangenheit verschiedene Varianten geprüft, aber nicht nachvollziehbar dokumentiert. Das Vorprojekt vom 21.05.2021 sieht den Abbruch des Güterschuppens für den Projektteil der Gemeinde Münsingen vor, welcher jedoch schützenswert ist. Die Gemeinde Münsingen begrüsst das Vorprojekt explizit und gewichtet den Abbruch des Güterschuppens höher als dessen Erhalt.

Vor dem obigen Hintergrund stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Planungen der Gemeinde Münsingen auf dem Grundstück der SBB ausreichend koordiniert sind und unter angemessener Berücksichtigung des Denkmalschutzes erfolgten. Konkret bleibt offen, ob der Güterschuppen nicht erhalten werden könnte.

Die beiden Projekte «Bushof» (Gemeinde Münsingen) und «Bahnzugang» (SBB) sind verfahrensrechtlich und organisatorisch voneinander getrennte Projekte.

1.2. Zweck und Regelungsgegenstand

Auf Grundlage der Bedürfnisse der Gemeinde Münsingen und derjenigen der SBB ist innerhalb des Planungsperimeters mit einer Machbarkeitsstudie in Varianten die Zweckmässigkeit der vorhandenen Planungen und Lösungsansätze zu überprüfen. Im Zentrum steht die Frage, ob eine Lösung mit Erhalt des Güterschuppens möglich ist.

Die nachfolgenden Planungsphasen, die Eigentumsverhältnisse und die Regelungen für die Betriebsphase werden zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.

2. Ziele der Planung

2.1. Gemeinsame Zielsetzung

Die Gemeinde Münsingen und die SBB streben eine qualitativ hochwertige Verkehrsdrehscheibe in funktionaler, ortsbaulicher und freiräumlicher Hinsicht an. Eine solche gesamtoptimale Lösung berücksichtigt die individuellen Ziele der beiden Vereinbarungspartner möglichst umfassend.

Zu berücksichtigen sind Schutz- und Schonpflichten in Zusammenhang mit dem Denkmalschutz (Aufnahmegebäude, Güterschuppen).

Die weitere Projektierung und die Realisierung sollen auf der Basis der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie erfolgen.

2.2. Ziele Gemeinde Münsingen

- Erweiterung des Bushofs von 5 auf neu 7 Perronkanten
 - Sicherstellung der Anforderungen gemäss BehiG
 - optimale Anbindung der neuen Velounterführung an das bestehende Veloverkehrsnetz
 - Bedarfsgerechtes Angebot an Zweiradabstellplätzen
 - Berücksichtigung des Klimawandels (Bäume, Begrünung, Schwammstadtprinzip)
- Gute Integration der neuen Anlagen in das bestehende Verkehrsnetz und die Bebauung

2.3. Ziele SBB AG

Die SBB (Infrastruktur) planen den behindertengerechten Ausbau der Publikumsanlage und der Unterführung PU Süd nach Eisenbahngesetz (EBG) im Rahmen des AS25. Dieses Vorhaben ist nicht Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung.

Die SBB (Immobilien) sorgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und innerhalb ihrer Strategie dafür, dass ein bedarfsgerechtes Angebot bzgl. Geschäftsflächen sowie 2- wie auch 4-Rad-Verkehr (namentlich Parkplätze) am Bahnhof zur Verfügung steht. Zudem sind die mittel- und langfristigen Entwicklungsinteressen auf dem Areal nach Möglichkeit zu berücksichtigen, auch wenn solche heute nicht konkret vorliegen.

3. Perimeter

Das Vorhaben soll innerhalb des rot eingezeichneten Perimeters gemäss Situationsplan (Beilage 1) geplant werden. Dieser umfasst Teile der Parzellen Nr. 3747 (Bahnavenue, Eigentum SBB), Nr. 2383 (Strassenparzelle Bahnhofplatz, Eigentum Gemeinde Münsingen) und Nr. 3997 (Strassenparzelle Belpbergstrasse, Eigentum Gemeinde Münsingen).

4. Rahmenbedingungen und Anforderungen

4.1. Elemente aus der bisherigen Planung

Die nachfolgend aufgeführten Dokumente sind als Grundlagen für die Überprüfung der Machbarkeit zu berücksichtigen:

- Vereinbarung zwischen SBB Infrastruktur und Gemeinde Münsingen betreffend der Planung und Projektierung (Phase Vorprojekt) des Projektes "AS25 Wendegleis Münsingen"; 18.1.2021; Vertrag-Nr. 90048390
- Vereinbarung zwischen SBB und Gemeinde Münsingen betreffend die Bestellung und Finanzierung der Ausbauobjekte der Gemeinde PU Nord, Aussenperron West und PU Süd im Rahmen des Projekts «AS25 Wendegleis Münsingen» sowie die Beteiligung SBB an den Kosten für die Verlängerung Rad- und Fussweg Seite Ost, Perron 1, 15.12.2021; Vertrag-Nr. 90049476
- Grundlagendokument für die Offertstellung / Finanzierungsvereinbarung der Projektierungsleistungen im Auftrag der Gemeinde Münsingen, SBB, vom 21.08.2019
- Vorprojekt Bushof Münsingen, vom 21.05.2021
- Vorprojekt AS25 Wendegleis Münsingen, Entwurf vom 21.05.2021
- Möblierungsplan Bahnzugang vom 17.05.2021
- Auftrag Bernmobil mit Anforderungen an Bushof, vom 31.01.2020
- Richtplan Mobilität der Gemeinde Münsingen, vom 10.06.2022
- Entwicklungszielplan EZP Münsingen, SBB, vom 11.05.2021
- Fachbericht Ortsbildschutz und Denkmalpflege, SBB Fachstelle Denkmalpflege, vom 13.07.2022.
- Bestehender Vertrag zwischen Gemeinde und SBB betreffend Bushof von 01.05.2006 inkl. dazugehörigen Modulen; Vertrag-Nr. 0400-2006-0035

4.2. Vorgaben der Gemeinde Münsingen

Die Lage der Velounterführung ist nicht veränderbar. Im Rahmen einer gesamtoptimalen Lösung bestehen Spielräume innerhalb des Planungssperimeters in folgender Hinsicht:

- Lage und Konzeption der Zugangsrampe
- Verkehrsregime: Begegnungszone anstelle Tempo-30 möglich

In quantitativer und in qualitativer Hinsicht sind folgende Vorgaben zu berücksichtigen:

- Anzahl Buskanten heute: 5
- Anzahl Buskanten geplant: 7
- Anzahl Zweiradabstellplätze: mindestens 400, überdacht
- Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden (insbesondere Fuss- und Veloverkehr in Bezug auf den Busverkehr).
- klimagerechte Gestaltung (Hochstammbäume, Begrünung, Schwammstadtprinzip)
- Überdachung der Bushaltekanten
- Überdachung und Befahrbarkeit der Velorampe

4.3. Vorgaben von SBB Infrastruktur

Die Lage der PU ist nicht veränderbar. Im Rahmen einer gesamtoptimalen Lösung bestehen Spielräume auf der Ostseite der Geleise in folgender Hinsicht:

- Lage und Konzeption der Zugangsrampe
- Lage und Konzeption des Bahntechnikgebäudes
- Einsatzbusse (Wird erst in Phase Bauprojekt definiert)

4.4. Vorgaben von SBB Immobilien

In quantitativer und in qualitativer Hinsicht sind folgende Vorgaben innerhalb des Planungssperimeters zu berücksichtigen:

- Mind. 40 bis 60 P+R Parkplätze im Bereich aktueller Standort (oder max. 300 m bis zum Bahnzugang => Abgang in eine PU)
- 2 Parkplätze für Reisende mit beschränkter Mobilität (pro 50 PP mind. 1 Stk.)
- K+R-Parkplätze: Keine unter der Voraussetzung, dass der aktuelle Standort verbleibt
- Mind. 250 Zweiradabstellplätze
- WC-Anlage: Keine, unter der Voraussetzung, dass der aktuelle Standort verbleibt
- Anlieferungsmöglichkeiten: Keine, unter der Voraussetzung, dass der aktuelle Standort vor avec verbleibt

4.5. Schutz- und Schonpflichten

Der Güterschuppen ist ein Baudenkmal und in seiner Substanz und seiner Wirkung grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten. Ein Abweichen vom ungeschmälerten Erhalt ist nur aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung möglich. Dies bedingt u.a. ein Studium von Alternativen und Varianten.

4.6. Baukultur

In baukultureller Hinsicht sind folgende Vorgaben zu berücksichtigen

- Personen: Übersichtlichkeit, Sicherheit und einfache Wegführung für die Umsteigebeziehungen
- Langsamverkehr: Übersichtlichkeit, Sicherheit und komfortable Anbindung ans Strassennetz
- Gute Funktionalität und Beziehung der verschiedenen Funktionen untereinander
- Ortsbauliche Qualität in räumlicher, freiräumlicher und gestalterischer Hinsicht
- Aufenthaltsqualität für alle Kundinnen und Kunden
- Massnahmen für ein gutes Mikroklima

5. Bauherrschaft, Planung und Kostenteiler

5.1. Überprüfung Machbarkeit (Studie)

Mit der Machbarkeitsstudie wird die bisherige Planung überprüft. Dies erfolgt mit einem Studium von Varianten. Die Kosten übernimmt die SBB. Auftraggeberin ist die SBB (vgl. Ziffer 7.3) in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

5.2. Projektierung und Realisierung

Die weitere Projektierung und Realisierung basieren auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie. Sie sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung und werden zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.

5.3. Bauherrschaft

Die Bauherrschaft für die Bauten und Anlagen des Bushofs liegt bei der Gemeinde.

5.4. Eigentum und Unterhalt

Die Eigentumsverhältnisse und Unterhaltungspflichten werden zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.

6. Termine

6.1. Überprüfung Machbarkeit

- Kick-Off: Dienstag, 25. September, 2023 / 09.00 - 12.00 Uhr
- 1. Zwischenbesprechung: Dienstag, 17. Oktober 2023 / 09.00 – 12.00 Uhr
- 2. Zwischenbesprechung: Termin im November ist noch festzulegen
- Abschluss: Dezember 2023

7. Projektorganisation

7.1. Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe begleitet die Überprüfung der Machbarkeit. Sie besteht aus folgenden Personen:

- Anna Eichholzer (Gemeinde Münsingen)
- Manuel Wüthrich (SBB Immobilien, Mieter- und Partnermanagement)
- Roberto Couceiro (SBB Infrastruktur, FPL BAT Ausbau Münsingen)
- Reto Gadola (SBB Fachstelle Denkmalpflege)
- Ekaterina Nozhova (SBB Fachstelle Denkmalpflege)

7.2. Begleitgruppe

Die Begleitgruppe validiert die Überprüfung der Machbarkeit. Sie besteht aus folgenden Personen:

- Martin Niederberger (Gemeinde Münsingen, Leiter Abteilung Bau)
- Thekla Huber (Gemeinde Münsingen, Gemeinderätin Ressort Infrastruktur)
- Verein für Ortsbildpflege (nach Bedarf)
- Bernmobil (nach Bedarf)
- Thomas Thamm (SBB Infrastruktur, Gesamtprogramm Ausbau Knoten Bern, Gesamtprojektleiter)
- Viviane Hansen (SBB Immobilien, Mieter- und Partnermanagement)
- Reto Bieli (Leiter SBB Fachstelle Denkmalpflege)

7.3. Planungsteam

Die SBB stellen für die Überprüfung der Machbarkeit ein Planungsteam, das über die nötigen Kompetenzen in den Bereichen Städtebau, Freiraum- und Verkehrsplanung verfügt:

- Städtebau und Freiraumplanung: Cometti Truffer Hodel Architekten AG
- Verkehrsplanung: IBV Hüsler AG

8. Schlussbestimmung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

9. Unterschriften

Olten, 9.11.2023.....

Für SBB Immobilien:



Alexis Leuthold
Leiter Bewirtschaftung




Viviane Hansen
Teamleiterin Mieter- und
Partnermanagement

Münsingen, 18.10.2023.....

Für die Gemeinde:



Beat Moser
Gemeindepräsident



Thomas Krebs
Gemeindeschreiber


Beilagen:

- Beilage 1: Plan des Planungssperimeters vom 22.05.2023

Bahnhof Münsingen, Bushof

SBB CFF FFS

Planungsperimeter
22.05.2023



Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und der SBB-Geodaten © Alle Rechte an diesem Dokument stehen der SBB zu. Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht keine Gewähr.

SBB-Grundstücksmanagement
22.05.2023 / u232100

Mögliche Quellen: Bundesamt für Landestopografie, OpenStreetMap contributors, Esri, SBB

Massstab
1:1'000