

Module 3: Passage inférieur Nord au km 56.650**3-1 Étendue du projet / installations**

Les CFF réalisent sur leur propre domaine :

- un passage inférieur pour les piétons comprenant un accès au quai central relié au chemin de Chambésy par des escaliers ;
- une marquise côté Jura ;
- un éclairage et la pose d'une signalétique.

3-2 Maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage pour les constructions et installations incombe aux CFF.

3-3 Financement

3-3.1 Le financement de la construction du passage inférieur, excepté la marquise côté Jura, est assuré par la Confédération et le Canton, selon la convention de financement n° IA 11330245 de 2015.

3-3.2 Le financement de la construction de la marquise côté Jura est assuré par le Canton, selon la convention 90039464 de 2015.

3-4 Propriété

Les CFF deviendront propriétaires des constructions et installations conformément au chiffre 3-1.

3-5 Remise en état / coûts subséquents

3-5.1 Les coûts subséquents des investissements pour la remise en état de la marquise côté Jura sont pris en charge par le Canton selon convention 90039464 de 2015.

3-5.2 Les CFF se chargeront des travaux de remise en état du passage inférieur comprenant un cadre en béton armé, deux escaliers, une marquise côté Jura, un éclairage, le revêtement de la chaussée et l'étanchéité.

3-6 Maintenance / coûts subséquents

3-6.1 Les coûts subséquents des investissements pour la maintenance de la marquise côté Jura sont pris en charge par le Canton selon convention 90039464 de 2015.

3-6.2 Les CFF se chargeront de la maintenance des installations prévues au chiffre 3-1:

- nettoyage et service d'hiver ;
- éclairage et remplacement des ampoules ;
- pompe/puisard.



3-7 Fourniture d'énergie

Les CFF prendront en charge les coûts d'énergie pour :

- l'éclairage du passage inférieur et de ses accès ;
- l'éclairage de la marquise côté Jura ;
- la pompe/le puisard.

3-8 Surveillance des ouvrages

Les CFF prendront en charge les coûts de surveillance du passage inférieur conformément au chiffre 3-1.

3-9 Indemnisation et facturation

Néant.

3-10 Durée de validité

Sur la base de la durée d'utilisation prévisible des installations, la validité du présent module expire 100 ans après la mise en service de l'ouvrage.

Lausanne, le -5 JUIN 2015

Pour les CFF



Roland Jordi
Chef Génie civil et environnement



Marcel Panchaud
Chef Contrats région Ouest

Chambésy, le -5 JUIN 2015

Pour la Commune de Pregny-Chambésy



Valérie Archetto
Maire



Hubert Schneebeili
Conseiller administratif