

Module 5: Abris pour deux-roues

5-1 Étendue du projet/installations

Le projet discuté avec la Commune et CFF intègre la construction d'un abri vélo de 15 places ainsi que de 8 places de parking P+R. Cette présente convention ne règle que l'abri-vélo. Le module 4 règle la partie liée au stationnement voitures.

5-1.1 CFF Immobilier aménage son propre domaine:

- 1 abri de 15 places pour deux-roues

Conformément au plan de situation n°MEP-03 du 27.05.2025, en annexe 1.

5-2 Maîtrise d'ouvrage

5-2.1 La maîtrise d'ouvrage relève de CFF Immobilier, outre la dépose du permis de construire que seule la Commune est en mesure de réaliser (route cantonale).

5-3 Frais d'investissement et répartition des coûts

5-3.1 L'accord général établit un plafonnement pour la création des nouvelles places de stationnement à CHF 22'500.-, soit à CHF 1500.- par place de stationnement vélo, dont seulement 50% imputables à la Commune. Un léger surcoût pour les frais de démontage des installations actuelles est possible.

5-3.2 La facture finale sera fournie aux deux parties en fin de travaux.

5-4 Financement

5-4.1 La participation aux coûts de la Commune et des CFF se base sur les frais de construction effectifs, répartis à 50/50 entre CFF et la Commune.

5-5 Propriété

5-5.1 CFF Immobilier est considérée comme propriétaire des bâtiments et autres ouvrages selon le chiffre 5-1.1.

5-6 Remise en état/coûts subséquents

5-6.1 CFF Immobilier assure (à ses frais) la remise en état des bâtiments et autres ouvrages.

5-7 Maintenance/coûts subséquents

5-7.1 CFF Immobilier assure à ses frais l'entretien courant des bâtiments et autres ouvrages:

- luminaires et remplacement de luminaires

5-7.2 La Commune assure à ses frais l'entretien courant suivant :

- Nettoyage et service d'hiver
- Espaces verts et arbres

5-8 Démantèlement

5-8.1 Le propriétaire respectif des bâtiments et autres ouvrages selon le chiffre 5.5 est responsable du démantèlement (planification, exécution et financement) après l'expiration ou l'abrogation de la présente convention. Si la présente convention est abrogée avant la fin de la première durée fixe convenue conformément au chiffre 5.12, la partie responsable de l'abrogation est tenue de verser des dommages et intérêts proportionnels.

5-9 Fourniture d'énergie

5-9.1 CFF Immobilier prend en charge les coûts de l'énergie pour les bâtiments et autres ouvrages.

5-10 Prix

5-10.1 Le stationnement de vélos est gratuit.

5-11 Indemnisation et facturation

5-11.1 La facturation globale des projets P+R et B+R sera établie par CFF Immobilier et envoyée à la Commune.

5-12 Durée de validité

Sur la base de la durée d'utilisation prévisible des installations, la validité du présent module expire 10 ans après son entrée en vigueur. En l'absence de résiliation, moyennant le respect d'un délai de résiliation de 12 mois, le présent module se prolonge automatiquement d'une année supplémentaire après l'expiration de la durée fixe de 10 ans et peut être résilié avec un délai de résiliation de 12 mois.

5-13 Forme écrite, entrée en vigueur et modifications

5-13.1 Le présent module requiert l'assentiment des services compétents des deux parties contractuelles. Il entre en vigueur à sa signature par toutes les parties.

5-13.2 Pour être valable, tout changement ou complément apporté à ce module doit se faire par écrit et être signé par l'ensemble des parties.

5-13.3 Les parties prennent acte que la présente convention ainsi que les changements et compléments qui y sont apportés, signés avec une signature électronique avancée conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE) et à l'ordonnance sur la signature électronique (OSCSE), ont la même force juridique qu'une convention signée manuellement et remplissent toutes les prescriptions de forme légales.

Renens, le 05.03.2026

Pour CFF Immobilier :



Elina Leimgruber
Cheffe de team



Jannick Schallenberger
Gérante d'immeubles

Massongex, le 11 mars 2026

Pour la Commune de Massongex :



Sylviane Coquoz
Présidente



Sandra Mariétan
Secrétaire communale

Annexe 1 – Plan de situation n°MEP-3 au 27.05.2025

